AUTORITA PORTUALE DI
GIOIA TAURO

DISCIPLINARE TECNICO

Per la Direzione dei Lavori e di Coordinatore di sicurezza in
fase di esecuzione

SERVIZIO RELLATIVO Al:
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI
PONENTE LATO NORD”




Art. 1

L’incarico per la direzione dei lavori e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI PONENTE LATO NORD?”,
dovra essere svolto nel rispetto di quanto previsto al titolo V “Esecuzione” del D.lgs. 50/2016
dall’art. 100 a seguire, del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del D.Igs. e
del DM n. 49 del 7.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e direttore dell ‘esecuzione”, e di tutte le leggi vigenti al momento
dell’avvio del bando inerente il servizio di che trattasi.

Art. 2 - Oggetto dell’incarico

L’incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

A) DIREZIONE LAVORI

Il servizio prestato dovra essere conforme sia nei modi che nei tempi previsti a quanto disposto
dall’art. 101 del D.1gs. 50/2016, da quanto previsto nella Parte Il Titolo VIII Capo | Capo Il Titolo
IX dall’art. 96 all’art 117, del DPR 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del codice
dei contratti prima richiamato e dal DM n. 49 del 7.03.2018.

B) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il servizio dovra essere prestato rispetto a quanto previsto nel “piano di sicurezza e coordinamento”
di cui all’art. 100 e secondo quanto previsto nel D.lgs. 81/2008 s.m.i. Dovra inoltre essere predispo-
sto il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori, secondo quanto indicato dal suddetto decreto legislativo.

Art. 3 — Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase di compilazione dei documenti relativi alla Direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per
I’ Amministrazione, in quanto comprese nelle spese del servizio, le seguenti copie cartacee:

a) 2 copie dei disegni contabili, della contabilita, SAL ecc.;

b) 1 copia originale dei verbali emessi dal D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecu-
zione;

c) 1 copia aggiornata del Piano di Sicurezza se necessario nel rispetto di quanto previsto nel D.Igs.
81/2008 s.m.i.

L’affidatario del servizio, oltre alle copie cartacee, dovra consegnare all’Ente una copia in formato
digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati previsti nella fase di direzione lavori.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali
programmi di Office Automation.



ART. 4 — Assistenza tecnica dell’ Amministrazione

L’ Amministrazione si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile
all’espletamento dell’incarico.

L’ Amministrazione si impegna a fornire, su supporto informatico, il progetto esecutivo.

L’ Autorita Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlo-
cutori interessati dall’esecuzione dei lavori.

Qualora I’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per 1’espletamento
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I’ottenimento della documentazione, verranno
eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Ente.

Art. 5 — Adempimenti

Il Professionista affidatario del servizio dovra eseguire il contratto secondo le modalita e le proce-
dure fissate dall’Ente e in particolare effettuare, per 1’ottenimento dei pareri e/o delle autorizzazioni
che si rendessero necessari durante 1’esecuzione dei lavori (es. Parere ASL-VV.FF-COMUNE-
REGIONE-ecc.). L’onere economico comprende anche la rendicontazione delle spese sostenute sui
sistemi informatici richiesti dall’Ente finanziatore dell’intervento, la compilazione di tutte le schede
richieste dal MIT o altro Ente nell’ambito dell’esecuzione del progetto (indicatori finanziari, indica-
tori di realizzazione, indicatori ambientali, indicatori di programma, indicatori di risultato ecc.) in
ottemperanza a quanto richiesto dal programma di finanziamento dell’opera.

ART. 6 — Modifiche agli elaborati di progetto

Qualora, durante 1’esecuzione dei lavori, venissero richieste dall’Ente modifiche che comportino
cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il professionista
e tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra
le parti le relative competenze da definirsi con apposita convenzione. Il nuovo importo sara deter-
minato solo sull’incremento contrattuale dei lavori sempre che sia prevista una nuova progettazione.
Per le lavorazioni esistenti variabili in quantita non sara previsto alcun ulteriore compenso in quanto
trattasi solo di quantificazione economica (computo metrico). Anche per le variazioni qualitative
(variazione di prodotto) non saranno compensate non trattandosi di modifiche progettuali che pre-
sentano la necessita di elaborazioni progettuali.

Art. 7 — Termini di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione ¢ legato alla durata dei lavori, non saranno dovute ulteriore somme per il servizio di
che trattasi anche se i lavori avranno una durata superiore a quella prevista nel progetto esecutivo
posto a base di gara.

Sara applicata una penale giornaliera di € 2.000,00 per la mancata presenza del direttore dei lavori
nei giorni indicati nell’offerta economicamente piu vantaggiosa a causa dell’inosservanza
dell’offerta presentata;



Nel caso in cui la struttura tecnico organizzativa indicata per 1’espletamento del servizio non rispetti
i tempi indicati per lo svolgimento dell’attivita sara applicata una penale giornaliera da detrarre sul-
le competenze dovute su ogni stato di avanzamento emesso come di seguito indicato:

e per la mancata presenza periodica del direttore dei lavori, secondo 1’offerta presentata, sara de-
tratto I’importo di € 2.000,00 €/giorno;

e per la mancata presenza periodica del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secon-
do I’offerta presentata, sara detratto I’importo di € 1.000,00 €/giorno;

e per la mancata presenza giornaliera del sostituto del coordinatore della sicurezza in fase di ese-
cuzione, secondo I’offerta presentata, verra detratto un importo fissato pari a 300,00 €/giorno;

e per la mancata presenza periodica del Coordinatore della sicurezza, nei giorni indicati
nell’offerta economicamente piu vantaggiosa a causa dell’inosservanza dell’offerta presentata,
sara detratto I’importo di € 2.000,00 €/giorno.

Il personale indicato in fase di gara per 1’espletamento del servizio non potra essere variato in fase

di esecuzione, la variazione € ammessa solo nel caso di decesso o licenziamento, in tal caso il sosti-

tuto dovra avere qualifica e prestazioni equivalenti o superiori del professionista sostituito.

Art. 8 — Proprieta del Progetto
Gli atti contabili, gli elaborati collegati alla Direzione lavori e al coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’ Autorita Portuale.

Art. 9 — Affidamento e compenso professionale

Il compenso per la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e fissa-
to pari a € e contributo integrativo nella misura prevista
dalla legge. Iva non dovuta ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/72.

Il compenso trova copertura finanziaria nel decreto n. 03/2020 del 08/01.2020

L’importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed & comprensivo di tutto
quanto spettante per I’espletamento del servizio, 1’affidatario del servizio non potra nulla altro a
pretendere nel corso del rapporto.

I pagamenti delle prestazioni sopra indicati saranno effettuati in favore del..............................

............................... , nato a ..o, b, CON sede in

............................................ R TSP RUUURPEPSPRITI O o

.............................................................. , presso la banca
filiale

IBAN IT

Il progettista, ing. ...........ccoevviiiiiiiiin.. , assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Si da atto che il codice identificativo di gara CIG e: 8165229022
Si da atto che il codice Unico del Progetto CUP é: F51J19000040005



L’affidatario del servizio potra svolgere prestazioni ulteriori o integrative rispetto a quelle previste
solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale di assenso da parte dell’Ente ed
impegnata la relativa spesa in piu qualora dovuta. L’inosservanza delle precedenti prescrizioni
comportera il divieto per 1’ Autorita Portuale di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo
di onorario che di spesa.

Art. 10 - Modalita di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 9, relativamente alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sara legata ad ogni stato di avanzamento nei
rapporti percentuali dello stesso, sara emesso entro 30 giorni dell’emissione della fattura elettronica,
sempre che risultino regolari le verifiche previste dalla normativa vigente per I’emissione dello stes-
SO.

Art. 11 - Coperture assicurative

Il Professionista, dovra essere munito, a far data dell’inizio dei lavori, di una polizza di responsabi-
lita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 12 - Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

L’Autorita Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potra avvalersi della facolta di recedere dal
contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del c.c. In tale ipotesi 1’affidatario del servizio avra
diritto al compenso previsto dalla legge.

Al sensi dell’art. 1456 del Codice Civile I’Ente si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in
danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi accertata: infrazioni, mancata vigilanza e
mancata osservazione di quanto offerto in sede di gara da parte della societa aggiudicataria del ser-
vizio. Rientra tra i motivi di risoluzione in danno la variazione del personale indicato in fase di gara.
11 personale indicato in fase di gara nella composizione dell’ufficio di Direzione dei lavori potra va-
riare solo per pensionamento, licenziamento o morte.

Il sostituto dovra avere identici requisiti del sostituendo.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell’aggiudicatario le spese conseguenti al conferimen-
to dell’incarico stesso ad altra Societa.

L’Ente restera libero da ogni impegno verso la societa affidataria del servizio senza che questa pos-
sa pretendere compensi o0 indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per
qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 13 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’affidamento dell’appalto ed alla li-
quidazione dei compensi, che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, saranno deferite
al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilita
di ricorrere al giudizio arbitrale.



Art. 14 - Efficacia

Il presente disciplinare impegna le parti e diviene efficace solo dopo la sottoscrizione della stessa
convenzione.

La sua efficacia terminera con I’espletamento di tutte le attivita in esso comprese.



