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OGGETTO:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

‘
Autorita di Sistema Portuale Contrada Lamia, stc
/ dei Mari Tirreno Meridionale 89013 Gioia Tauro (RC) - Italy
e lonio C.F. 91005020804
| I
DECRETO N4{=<.. /12022/ADSP-MTMI

Approvazione nuovo quadro economico di progetto e procedura di gara
inerente la realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di
risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli” - CUP
F47H21009240002

IL PRESIDENTE

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in
materia portuale, cosicome modificata dal D.Igs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorita portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del
31-8-2016;

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il
Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei
porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
ss.mm.ii;

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo I'Autorita Portuale del porto di Gioia
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

I'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla
legge 17 dicembre 2018, n., 136, con il quale sono state emendate la
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorita di
sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016,
modificandola in Autorita di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale
e lonio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e
nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Andrea Agostinelli &
stato nominato Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno meridionale e lonio;

il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il CA (CP) Pietro Preziosi
ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell’Autorita Portuale di Gioia
Tauro;

che con delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 la Regione Calabria ha
deliberato di finanziare, con il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
(FSC), per il porto di Vibo Valentia le opere di seguito riportate:
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DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

Porto di Vibo Valentia - Lavori di risanamento e

consolidamento delle banchine Pola e Tripoli Fondo FSC  6.500.000,00

. Buccarelli

Porto di Vibo Valentia - Lavori di risanamento e
consolidamento delle banchine Papandrea e A Fondo FSC : 11.500.000,00

che I'Area Tecnica del’Ente ha redatto il progetto di fattibilita tecnico-
economico dei “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine
Pola e Tripoli” necessario sia per I'inserimento dell’opera nel programma
triennale delle opere pubbliche che per la stipula della convenzione di
finanziamento dell’opera con la Regione Calabria

che con decreto 42/21/AdSP-MTMI del 02/09/2021 é stato approvato il
progetto di fattibilita tecnico-economica dell'intervento di che trattasi con il
seguente quadro economico:

Lavori di consolidamento e risanamento delle banchine Pola - Tripoli

QUADRO ECONOMICO

A.1 Fornitura con posa in opera € 5.500.000,00
A.2 Oreri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 55.000,00
A Totale Lavori a misura comprensivo degli oneri di sicurezza € 5.555.000,00
B.1 Imprevisti e lavori in economia (5% di A) € 127.800,00
Spese tecniche - Progettazione - Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza - € 50000000
"~ Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo o
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 € 55.550,00
B.4 Accantonamento art. 205 Digs 50/2016 ssmmii (3% di A) € 166.650,00
B.5 INARCASSA (4% suB.2) € 20.000,00
B.6 Spese per pubblicita - ANAC - Commisioni di gara € 70.000,00
B.7 VA 22% (B.6) € 5.000,00
L B Totale Somme a disposizione del’Amministrazione € 945.000,00 |
| Totale (A+B) € 6.500.000,00 |

che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale Calabria
2022 approvato con D.G.R. n.344 del 25/07/2022, il RUP ha chiesto
all’Area Tecnica di valutare I'eventuale incremento dei prezzi sui lavori e
la contestuale rielaborazione del quadro economico di PFTE;

che a seguito dell’aggiornamento del progetto di fattibilita economica il
quadro economico di spesa non & variato rispetto a quello approvato con
decreto 42/21/AdSP-MTMI del 02/09/2021;

necessario dare seguito alla riapprovazione del progetto di fattibilita
tecnico economica, a seguito della revisione condotta per l'entrata in
vigore del nuovo prezzario regionale Calabria 2022 approvato con D.G.R.
n.344 del 25/07/2022, e della procedura di gara per la selezione
dell’'operatore economico a cui affidare contestualmente tramite appalto




VISTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

ATTESSO

DATO ATTO

ATTESO

DATO ATTO

RITENUTO

integrato il servizio della progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori
relativi all'intervento di che trattasi;

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. del 18 aprile 2019, n. 32 e il D.L. 77/21
conv. in Legge 108/21;

che ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come derogato
dall’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i, e
dell’'art. 48, comma 5, del D.L. 77/21 conv. in Legge 108/21, & consentito
nel settore ordinario affidare la progettazione esecutiva, I'esecuzione di
lavori e I'esercizio dell'impianto (Appalto Integrato), anche sulla base del
progetto di fattibilita tecnica ed economica, solo in caso di procedura
afferente ad investimento pubblico finanziato in parte con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC, dagli artt. 47 e ss. D.L. 77/21 conv. in
Legge 108/21;

che i vincoli previsti dall’art. 59 del D.igs. n. 50/2016 non sono applicabili
negli Appalti nei Settori Speciali giusto art. 114, primo periodo, del D.Igs.
n. 50/2016 e pertanto € sempre ammesso affidare la progettazione
esecutiva, I'esecuzione di lavori (Appalto Integrato), anche sulla base del
progetto di fattibilita tecnica ed economica, per I'affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione lavori nei settori speciali;

che lintervento di che trattasi & finanziato con le risorse previste negli
FSC regionali, ed & necessario procedere all’affidamento dei lavori
dell’intervento di che trattasi sul progetto di Fattibilitda Tecnica Economica;

che questa AdSP al fine di ottemperare agli impegni assunti con la
Regione Calabria, intende affidare maniera congiunta il servizio di
progettazione esecutiva su PFTE, e I'esecuzione dei lavori con riferimento
allintervento in parola;

che ai sensi dell'art. 119 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i le norme dei settori
speciali si applicano alle attivita relative allo sfruttamento di un'area
geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

che l'attivita di questa AdSP ricade nella competenza dell’art. 119 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

che per I'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva.
su PFTE, e l'esecuzione dei lavori dellintervento in parola, & stata
individuata la procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.Ilgs. 18 aprile
2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici, relativa ai settori speciali di cui
al titolo VI;

necessario procedere, per quanto sopra € per quanto riportato nella
relazione del RUP che é& parte integrante del presente atto,
all'approvazione dell’ aggiornamento del progetto di fattibilitd economica,



precedentemente approvato con decreto 42/21/AdSP-MTMI del
02/09/2021, e della procedura di gara per I'affidamento dell’appalto
integrato di progettazione esecutiva, sulla base del PFTE, e
dellesecuzione dei lavori dellintervento denominato Lavori di
risanamento e consolidamento delle banchine — Pola e Tripoli - CUP
F47H21009240002, con il seguente importo a base di gara:

DECRETA
Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare l'aggiornamento del progetto di fattibilita tecnico economica dei “Lavori di
risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli” per un importo complessivo di €
6.500.000,00, e il relativo quadro economico:

Lavori di consolidamento e risanamento delle banchine Pola - Tripoli

QUADRO ECONOMICO
A.1 Fomitura con posa in opera € 5.500.000,00
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 55.000,00
A Totale Lavori a misura comprensivo degli oneri di sicurezza € 5.555.000,00
B.1 Imprevisti e lavori in economia (5% di A) € 127.800,00
B2 Spgse t.ecniche - Progettaz_ione - Dirfezione Lgvpri - Qoordinatore sicurezza - €  500.000,00
Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 € 55.550,00
B.4 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii (3% di A) € 166.650,00
B.5 INARCASSA (4% suB.2) € 20.000,00
B.6 Spese per pubblicita - ANAC - Commisioni di gara € 70.000,00
B.7 VA 22% ( B.6) € 5.000,00
l B Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 945.000,00 |
| Totale (A+B) € 6.500.000,00 |

Di impegnare l'importo complessivo di € 6.500.000,00 (Euro Seimilioniecinquecentomila/00) per
I'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

IVA non dovuta ai sensi dell’art. 9 ¢.6 del D.P.R. 633/72.

Di approvare la procedura di gara aperta ai sensi dellart. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
relativa ai settori speciali di cui al titolo VI, espletata sulla piattaforma di eProcurement dell’'Ente
Net4market, da aggiudicarsi con con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, a
norma dell’art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento dell'appalto
integrato di progettazione esecutiva, sulla base del progetto di fattibilita-economica, e di
esecuzione dei Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine — Pola e Tripoli .

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Maria Carmela De Maria, gia
nominato con PTOP 2022-2024, per il seguito di competenza.




Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza per il
perfezionamento della procedura di spesa e la pubblicazione del presente decreto.

Che il CIG della procedura & il seguente 9427133C3E e il CUP ¢& il seguente
F47H21009240002.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo
pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

030TT. 2022

Gioia Tauro_

PRESIDENTE

GOSTINELLI

AL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

ivv. Simona Scarcella
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VISTO, SIAUTORIZZA LA SPE:
DI€ £3AD 3D, o>

SULCAPITOLO_ ()4 2o10n §F% 5203
Gioia Tauro, li 030TT. 2012

VISTO, E' ASSUNTO L' IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA!, DI
€_6H500 D o ( ) SUL

CAPITOLO U4 20w0h FPe 2020 PERGLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Gioia Tauro, Ii 03017 201

I1 Responsabile A
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Data: O ‘ 10/1027,

SETTORE PROPONENTE
AREA TECNICA

FIRMA DEL RESPONS

OGGETTO: Appalto Integrato — Progettazione ed Esecuzione - “Lavori di risanamento e
consolidamento delle banchine Pola e Tripoli”

SOMMA DA IMPEGNARE € 6.500.000,00 (Euro Seimilioniecinquecentomila/00)

Capitolo ( )L 20lohy £R Saldo contabile a1 01.01.2022 € R.0D.02, e (\ '\/‘,AP_)
Es. Finanziario 207, Somme Impegnate € 1. SOaB o
C kPT. 1
3 Saldo al ©» ' ol € 6500@)_3&9
OGGETTO SOMME SOMME IMPEGNATE
STANZIATE
Appalto Integrato — Progettazione ed Esecuzione
- “Lavori di risanamento e consolidamento delle
banchine Pola e Tripoli” ’(‘ 6AD OD O € 6.500.000,00
Totale: E D Db € 6.500.000,00

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL 03,) [O/ 1L , Al SENSI
DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 102/2009

Il Titolare del (¢ntro di Coston. (7 )

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE
DEL PRE-IMREGNO DI SPESA
I1 Respongabile| inistrativo
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Phone +39(0)966 588637 Autorita di Sistema Portuale Contrada Lamia, snc

info@portodigioiatauro.it / dei Mari Tirreno Meridionale 89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

autoritaportuale@pec. portodigioiatauro. it e lonio C.F. 91005020804
A 1

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA
TECNICA ECONOMICA

OGGETTO?” “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli”

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, in data 12 luglio 2018, ¢ stato sottoscritto tra Regione
Calabria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorita Portuale di Gioia Tauro e
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive, 1’ Accordo “Sistema Infrastrutture
Portuali di Rilevanza Economica Nazionale ed Internazionale”;

EH]

- il progetto relativo ai “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli
¢ stato finanziato mediante la delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 della Regione Calabria,
con il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);

- con verbale del 21 luglio 2021 la Capitaneria di porto di Vibo Valentia ha consegnato, in attuazione
a quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, all’Autorita di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio il porto di Vibo Valentia;

- in data 03.06.2022 veniva siglato un atto integrativo tra questa ADSP e la Regione Calabria
all’accordo del 12.07.2018 e questa ADSP MTMI veniva individuata quale soggetto attuatore degli

interventi afferenti al porto di Vibo Valentia;

- I’Area Tecnica dell’Ente ha redatto il Progetto di fattibilitd Tecnica Economica dei “Lavori di
risanamento € consolidamento delle banchine Pola e Tripoli” necessario sia per I’inserimento
dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche che per la stipula della convenzione di
finanziamento dell’opera con la Regione Calabria, approvato con decreto 42/21/AdSP-MTMI del
02/09/2021 riportante il seguente quadro economico:

Porti di Gioia Tauro, Crotone (Porto vecchio e nuovo)
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia
www.portodigioiatauro.it
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A.1 Fornitura con posa in opera € 5.500.000,00

A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 55.000,00
A Totale Lavori a misura comprensivo degli oneri di sicurezza € 5.555.000,00
B.1 Imprevisti e lavori in economia (5% di A) € 127.800,00

B.2 Spese tecniche - Progettazione - Direzione Lavori - Coordinatore

sicurezza - Validazione - Collaudo statico € tecnico amministrativo € 500.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 € 55.550,00
B.4 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii (3% di A) € 166.650,00
B.5 INARCASSA (4% su B.2) € 20.000,00
B.6 Spese per pubblicitad - ANAC - Commissioni di gara € 70.000,00
B.7 IVA 22% (B.6) € 5.000.00
B Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 945.000,00

Totale (A+B) € 6.500.000,00

Per quanto sopra questa ADSP il 29.07.2022 ha deliberato la variazione di bilancio inserendo 1’opera
in parola sia nel programma triennale delle opere Pubbliche che nel Piano Operativo Triennale

annuale 2022.

Nelle more dell’approvazione della variazione di cui sopra da parte degli organi ministeriali € stato
adottato dalla Regione Calabria il nuovo prezziario regionale, giusta delibera 334 del 25.07.2022 ¢
pertanto ¢ stato necessario rimodulare il progetto dei “Lavori di risanamento e consolidamento delle

banchine Pola e Tripoli”

A seguito dell’aggiornamento del progetto di fattibilita tecnica economica il quadro economico di
spesa € variato rispetto a quello approvato con decreto 41/21/AdSP-MTMI del 02/09/2021, ¢

precisamente



forba
Rettangolo


Lavori di consolidamento e risanamento delle banchine Pola - Tripoli

QUADRO ECONOMICO
A.1 Fomitura con posa in opera € 5.500.000,00
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 55.000,00
A Totale Lavori a misura comprensivo degli oneri di sicurezza € 5.555.000,00

B.1 Imprevisti e lavori in economia (5% di A) 127.800,00

Spese tecniche - Progettazione - Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza -
Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo

B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 55.550,00

€
B.2 €
€
B.4 Accantonamento art. 205 Digs 50/2016 ssmmii (3% di A) € 166.650,00
€
€
€
€

500.000,00

B.5 INARCASSA (4% suB.2) 20.000,00

B.6 Spese per pubblicita - ANAC - Commisioni di gara 70.000,00
5.000,00

945.000,00 |

B.7 VA 22% (B.6)

| B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

| Totale (A+B) € 6.500.000,00 |

L’opera finanziata con le risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC) si colloca:

v" nell’ambito delle strategie previsti per i progetti prioritari, come declinato anche nel DEF 2021 ¢
nel programma aggiuntivo, denominato “resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti

climatici”;

v’ in continuita con gli obiettivi dell’allegato “infrastrutture del DEF 2021” come:
*  manutenzione del patrimonio pubblico demaniale;
* miglioramento accessibilita marittima.

L’intervento ¢ inserito nel Piano Operativo Triennale 2022-2024 di questa Autorita di Sistema

Portuale.



forba
Rettangolo


Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

Num Titolo Data Rev. 1
ero
0 Elenco elaborati Agosto 2021 Settembre 2022
1.1 Relazione Illustrativa Agosto 2021 Settembre 2022
1.2 Elaborati Grafici Agosto 2021 Settembre 2022
1.2.0 | Corografia Generale Settembre 2022
1.2.1 | Planimetria inquadramento territoriale Agosto 2021 Settembre 2022
1.2.2 | Planimetria generale d’inquadramento Agosto 2021 Settembre 2022
1.2.3 | Planimetria di dettaglio Agosto 2021 Settembre 2022
1.2.4 | Prospetto e Sezione di progetto Agosto 2021 Settembre 2022
1.3 Relazione di prefattibilita Ambientale Agosto 2021 Settembre 2022
1.3.1 | Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Settembre 2022
Generali e Norme Tecniche

1.4 Quadro economico Agosto 2021 Settembre 2022
1.4.1 | Stima Lavori Settembre 2022
1.5 Cronoprogramma e piano costi Agosto 2021 Settembre 2022
1.6 Schema di Contratto Settembre 2022

Il progetto prevede interventi di risanamento delle banchine portuali Pola e Tripoli al fine della loro

messa in sicurezza e al ripristino delle capacita operative delle stesse nonché conseguimento di

maggiori livelli di sicurezza per la navigazione.

L’intervento non comporta modifiche né all'uso e né alla destinazione urbanistica delle aree

interessate, quanto piuttosto rispondono ad una migliore razionalizzazione delle attivita, contribuendo

al perseguimento di uno standard d'uso in sicurezza degli accosti di banchina e della struttura portuale

in generale e coerenti con gli obiettivi del DEF 2021.

L’intervento proposto ¢ motivato dalla necessitd di realizzare un significativo adeguamento

strutturale delle banchine portuali Pola e Tripolial fine di ripristinare la sicurezza di tali approdi.

L’intervento proposto prevede le seguenti lavorazioni (figura 1):

Realizzazione della paratia di contenimento attraverso ’infissione di elementi metallici misti
(pali e palancole) da infiggere fino a -22,20 m, dal 1.min.m.

Realizzzione di una trave di contrasto dalle di mensioni 2m x 3m.

Realizzazione del solettone in c.a. di collegamento, dello spessore di 40 cm. Tale solettone sara
reso solidale alla struttura esistente mediante collegamento con la nuova trave di contrasto.

Raccolta delle acque meteoriche di banchina e realizzazione di un sistema di trattamento delle
acque di prima pioggia, il tutto prima del definitivo recapito a mare.
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Realizzazione di piazzali retrostanti la banchina comprensivi degli impianti a rete.

Dragaggio del fondale fino a -10,00 m dal l.min.m.

|l 300 _} 13.50 |
| | I
| var. 3.00-10.50 | var. 8.00-13.00 |
| ] ]
Bitta cia 100 t l 300 |
| 1
P aragugolo in
ACCHND BNCAT0 trave of contragto
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Figura 1
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Dato atto che i vincoli previsti dall’art. 59 del D.Igs. n. 50/2016 non sono applicabili negli Appalti
nei Settori Speciali giusto art. 114, primo periodo, del D.1gs. n. 50/2016 e pertanto € sempre ammesso
affidare la progettazione esecutiva, I’esecuzione di lavori (Appalto Integrato), anche sulla base del
progetto di fattibilita tecnica ed economica, per I’affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione lavori nei settori speciali € in conformita a quanto previsto dalla direttiva comunitaria

2014/24/UE.

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in
sede di offerta, ed esecuzione delle principali opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell’opera

denominata “Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli”.

Il criterio di gara scelto per ’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva su
PFTE, e I’esecuzione dei lavori dell’intervento in parola, ricadente nel settore speciale art. 119 (porti
e aeroporti), ¢ quella della procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici, relativa ai settori
speciali di cui al titolo VI;

Per quanto sopra riportato si ritiene che il progetto contenga tutti gli elementi al fine di procedere

all’indizione della gara di appalto.

In relazione a quanto sopra

si esprime parere

che il progetto in parola sia meritevole di approvazione e se ne propone ’approvazione;

Gioia Tauro

\EDPIMENTO
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