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Il presente documento è parte integrante del contratto. 

Art. 1 

L’incarico per la compilazione servizio inerente la redazione del progetto esecutivo, relativo 
all’intervento denominato " Lavori di Riqualificazione e ammodernamento dell'area del retro-
porto di Gioia Tauro ", dovrà essere redatto nel rispetto dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e di quanto 
previsto alla parte II - titolo II – Capo I sezione IV – (Progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010 in 
quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. prima richiamato, e di tutte le leggi vigenti al 
momento della presentazione del progetto, compilando tutti gli elaborati progettuali necessari per 
individuare esattamente i lavori da eseguire, completi di quanto altro occorre compresi i pareri, le 
autorizzazioni ed i nulla osta necessari per la immediata cantierabili dell’opera. A tal fine il concor-
rente aggiudicatore del servizio predisporrà la necessaria documentazione che sarà inoltrata dalla 
committente agli Enti interessati.  

Art. 2 - Oggetto dell’incarico 

L’incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio: 

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 23, comma 7, del 
D.lgs. 50/2016 e a quanto previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV art. 33- 43 del DPR 
207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. e comprensivo dei calcoli strutturali 
e di quanto necessario all’acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione, 
approvazione e indizione gara sul progetto definitivo per l’intervento di che trattasi 

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti dalla normati-
va, necessari per la tipologia dell’intervento. 

Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 

Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche 
per la progettazione, le seguenti copie cartacee: 

a)ESECUTIVO min. 3 copie oltre a tutte le copie necessarie per la trasmissione agli enti preposti per 
l’approvazione del progetto; 

L’affidatario del servizio, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all’Ente una copia in formato digitale 
su CD-ROM di tutti gli elaborati.  

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad).  

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi 
di Office Automation.  

Art. 4 – Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

Prima di dare inizio ai lavori oggetto dell’incarico, l’Ente validerà, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 il 
progetto. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici 
tecnici dell’Ente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incon-
gruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ri-
condurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della mo-
difica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 8) in rapporto al livello 
progettuale.  
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Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all’art. 8) oltre alle altre conseguenze previste 
dalla presente convenzione. 

Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempi-
mento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione. 

ART. 5 – Assistenza tecnica dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
all’espletamento dell’incarico. 

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si impegna infine a garantire i rapporti 
con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio.  

Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite 
dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Ente.  

Art. 6 – Adempimenti 

L’affidatario del servizio dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e le procedure fissate dall’Ente e in 
particolare effettuare, nel progetto definitivo, le modifiche necessarie per l’ottenimento dei pareri e/o delle 
autorizzazioni che si rendessero necessari per l’approvazione del progetto e/o l’esecuzione dei lavori (es. Pa-
rere ASL-VV.FF-COMUNE-REGIONE-ecc.).  

L’onere economico è compreso nel compenso fissato in fase di gara.  

 

ART. 7 – Modifiche agli elaborati di progetto 

Sarà compito dell’aggiudicatore del servizio, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elabo-
rati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro 
approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle 
norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.  

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall’Ente, 
prima dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche che comportino cambiamenti 
d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, la società appaltatrice del servizio è 
tenuta ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le 
relative competenze da definirsi con apposita convenzione.  

Art. 8 – Termini di consegna e penale 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati definitivi è determinato in giorni 60. 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati è determinato a seguito di formale richiesta 
del RUP ad avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio,  anche nelle more della stipula del contratto, 
come di seguito riportato: 

 60 giorni per la produzione di tutti gli elaborati necessari per: 
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In caso di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille del 
compenso professionale riferito alla prestazione oggetto del ritardo. Per l’applicazione della penale i giorni 
verranno conteggiati come naturali e consecutivi.  

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile alla dit-
ta appaltatrice.  

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e 
potrà provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 13) della presente convenzione oltre al ri-
sarcimento del danno sofferto dall’Amministrazione.  

Per ogni livello di progettazione, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un con-
trollo di verifica dei medesimi elaborati, da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici dell’Autorità 
di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio o con la società incaricata della validazione del 
progetto.  

Art. 9 – Proprietà del Progetto 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridio-
nale e Ionio che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell’autore 
stabiliti dalle leggi vigenti.  

Art. 10 – Affidamento e compenso professionale  

Il compenso per i servizi di che trattasi è fissato nella misura pari all’importo offerto in sede di gara esclusa 
IVA oneri previdenziali nella misura prevista dalla legge. Il servizio è esente iva ai sensi dell’art. 9, primo 
comma, n. 6) del DPR n. 633/72. 

Il compenso dovuto per il servizio di che trattasi è quantificato nell’importo offerto, e troverà finanziamento 
per come quantificato nel quadro economico del progetto definitivo. 

L’importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spet-
tante per l’espletamento del servizio, l’affidatario del servizio non potrà nulla altro a pretendere nel corso del 
rapporto.  

I progettisti potranno svolgere prestazioni ulteriori o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia 
stato emesso il relativo provvedimento formale di assenso dal parte dell’Ente ed impegnata la relativa spesa 
in più qualora dovuta. L’inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà il divieto per l’Autorità di Si-
stema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo 
di onorario che di spesa.  

Art. 11 - Modalità di pagamento del compenso professionale 

Le modalità di pagamento previste sono le seguenti: 

• 30% come anticipazione sul valore del contratto di appalto. L’anticipazione sarà erogata secondo quanto 
previsto al comma 18 dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 sempre che: 

- siano trascorsi 15 giorni dall'inizio dell'attività comprovata con lo stato di avanzamento della proget-
tazione; 

- sia stata costituita la garanzia sull’anticipazione mediante fideiussoria bancaria o assicurativa di im-
porto pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; 
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• 60% ad approvazione del progetto esecutivo; 

• 20% ad emissione della polizza assicurativa di cui all’art. 12. 

Il pagamento sarà emesso entro 30 giorni data fattura previa verifica della regolarità contributiva. 

Per le eventuali controversie che dovessero nascere tra le parti, dall’applicazione della presente convenzione, 
fin da ora si stabilisce la competenza del Tribunale di Palmi. 

Art. 12 - Coperture assicurative 

L’affidatario della progettazione dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto , di una po-
lizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che 
l’Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’art. 106, commi 2 e 9, del D.lgs. 50/2016.  

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio dal pagamento delle spese di progettazione.  

L’affidatario del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione 
di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità 
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. 

Art. 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, a proprio insindacabile giudizio, potrà 
avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del c.c., ed utilizzare, 
con le modalità ritenute più opportune, la progettazione effettivamente svolta fino al momento del recesso. In 
tale ipotesi l’affidatario del servizio di progettazione avrà diritto al compenso previsto dalla legge.  

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del 
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:  

1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente 
art. 8; 

2) accertate infrazioni da parte della società incaricata della progettazione.  

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell’affidataria del servizio le spese conseguenti al conferimento 
dell’incarico stesso ad altra Società.  

L’Ente resterà libero da ogni impegno verso la società affidataria della progettazione senza che questa possa 
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro 
tipo di prestazioni.  

Art. 14 - Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’affidamento dell’appalto ed alla liquidazione 
dei compensi, che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, 
foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbi-
trale. 

Art. 15 - Efficacia 
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Il presente disciplinare impegna le parti e diviene efficace solo dopo la stipula del contratto. 

La sua efficacia terminerà con l’espletamento di tutte le attività in esso comprese. 

Art. 16 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR n. 207/2010: 

a)  le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali 
atti aggiuntivi; 

b)  le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal 
contratto, senza diritto di rivalsa. 

Art. 17 – Norme integrative 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplinare Tecnico si richiamano le norme vigenti in 
materia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Maria Carmela De Maria 
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